
LOCAL: CAMPO DE FUTEBOL NA CRUZEIRO DO SUL – Tramandaí/RS

REF: 05/2024 DESONERADO

SEM BDI COM BDI FONTE ITEM

1 INFRAESTRUTURA

1.1  ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 m³ 2,16 R$ 94,78 R$ 118,48 R$ 255,92 SINAPI 96527

1.2  LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 m³ 0,10 R$ 164,72 R$ 205,90 R$ 20,59 SINAPI 96622

1.3  FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 10,80 R$ 57,85 R$ 72,31 R$ 780,95 SINAPI 96536

1.4
 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_01/2024 
m³ 0,72 R$ 715,72 R$ 894,65 R$ 644,15 SINAPI 96555

1.5  REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 1,34 R$ 25,80 R$ 32,25 R$ 43,22 SINAPI 93382

1.6  CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 m³ 1,50 R$ 604,83 R$ 756,04 R$ 1.134,06 SINAPI 97096

1.7  ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 101173 m 12,00 R$ 57,61 R$ 72,01 R$ 864,12 SINAPI 101173

1.8  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 11,28 R$ 13,33 R$ 16,66 R$ 187,92 SINAPI 92759

1.9  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 29,60 R$ 10,81 R$ 13,51 R$ 399,90 SINAPI 92762

2.0  IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 m² 15,00 R$ 48,92 R$ 61,15 R$ 917,25 SINAPI 98557

R$ 5.248,08

2 SUPRA ESTRUTURA

2.1  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 29,60 R$ 10,81 R$ 13,51 R$ 399,90 SINAPI 92762

2.2  ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 Kg 8,31 R$ 13,33 R$ 16,66 R$ 138,44 SINAPI 92759

2.3
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 
m² 9,12 88,06R$   R$ 110,08 R$ 1.003,88 SINAPI 92413

2.4  CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 0,50 R$ 896,25 R$ 1.120,31 R$ 560,16 SINAPI 103669

2.5
 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 92543 
m² 22,32 R$ 15,55 R$ 19,44 R$ 433,90 SINAPI 104488

2.6
 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR 

QUE 10°, C OM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 94210 
m² 22,32 R$ 52,22 R$ 65,28 R$ 1.457,05 SINAPI 94210

R$ 3.993,33

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

3.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
m² 20,52 R$ 131,07 R$ 163,84 R$ 3.362,00 SINAPI 103334

3.2
 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022 
m² 32,52 R$ 4,59 R$ 5,74 R$ 186,66 SINAPI 87878

3.3
 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE 

VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 m²
32,52 R$ 39,40 R$ 49,25 R$ 1.601,61 SINAPI 87794

3.4 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 32,52 R$ 9,08 R$ 11,35 R$ 369,10 SINAPI 104641

3.5
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M². AF_02/2023_PE  
m² 15,00 R$ 42,04 R$ 52,55 R$ 788,25 SINAPI 93391

3.6  FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS m² 22,32 R$ 72,41 R$ 90,51 R$ 2.020,18 SINAPI 96111

3.7  ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_ 08/2023 m 19,60 R$ 13,54 R$ 16,93 R$ 331,83 SINAPI 96121

R$ 8.659,63
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4 EXTRAS

4.1
BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 
1,00 R$ 534,87 R$ 668,59 R$ 668,59 SINAPI 86933

4.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
m

10,00 R$ 26,26 R$ 32,83 R$ 328,30 SINAPI 86895

4.3 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 un 1,00 R$ 31,24 R$ 39,05 R$ 39,05 SINAPI 103782

4.4 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 1,00 R$ 55,55 R$ 69,44 R$ 69,44 SINAPI 92004

4.5 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 m 6,50 R$ 7,45 R$ 9,31 R$ 60,52 SINAPI 90447

4.6
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE- FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF03/2023_PA m
6,50 R$ 10,08 R$ 12,60 R$ 81,90 SINAPI 91854

4.7 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 un 1,00 R$ 50,40 R$ 63,00 R$ 63,00 SINAPI 92023

4.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 m 39,00 R$ 4,01 R$ 5,01 R$ 195,39 SINAPI 91926

4.9 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 m 7,00 R$ 19,70 R$ 24,63 R$ 172,41 SINAPI 89355

R$ 1.678,60

19.579,64R$   

______________________________________________ Tramandaí-RS, 11/07/2024.

Marcos Allan Santos Marian

CREA PR 128.151

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO – QUIOSQUE

Total do Item
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LOCAL: CAMPO DE FUTEBOL NA CRUZEIRO DO SUL – Tramandaí/RS

% R$ % R$

1 INFRAESTRUTURA 1,00                        5.248,08                 26,80% 100,00% 5.248,08R$       -R$                 

2 SUPRA ESTRUTURA 1,00                        3.993,33                 20,40% 75,00% 2.995,00R$       25,00% 998,33R$           

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 1,00                        8.659,63                 44,23% -R$                100,00% 8.659,63R$        

4 EXTRAS 1,00                        1.678,60                 8,57% -R$                100,00% 1.678,60R$        

19.579,64R$          100,0% 42,10% R$ 8.243,08 57,90% R$ 11.336,56

42,10% R$ 8.243,08 100,00% R$ 19.579,64

Tramandaí-RS, 11/07/2024.

______________________________________________

Marcos Allan Santos Marian
CREA PR 128.151

TOTAIS MENSAIS

TOTAL ACUMULADO (R$)

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE NO CAMPO DE FUTEBOL - CRUZEIRO DO SUL

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANTIDADE TOTAL %

1º MÊS 2º MÊS
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Encargos

1 FGTS 8,00%

2 CPP (INSS) 20,00%

3 RAT 3,00%

4 SISTEMAS “S” (SESC, SENAC, SENAI) 5,80%

5 FÉRIAS 8,33%

6 1/3 ABONO DE FÉRIAS 11,08%

7 13° SALÁRIO 8,33%

Construção de Edifícios 64,54%

Tramandaí-RS, 11/07/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

CÁLCULO DOS ENCARGOS PARA OBRAS EM GERAL

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO CIVIL
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BDI

1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil (%) ADOTADO

1 Administração central 3,00% 4,00% 5,50% AC: 3,20%

2 Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% S/G: 0,80%

3 Risco 0,97% 1,27% 1,27% R: 1,04%

4 Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% DF: 1,15%

5 Lucro 6,16% 7,40% 8,96% L 8,65%

Construção de Edifícios 19,17% 22,35% 25,77%

6 PIS, COFINS e INSSQN (Desonerado) I: 7,65%

Pis 0,65%

Cofins 3,00%

ISSQN 2,00%

Desoneração 2,00%

25,00%

Fórmula do BDI

(1 + AC + S + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)

(1 - I)

Fonte : Pleo-Franarim

BDI = -1

conf. Legislação + 2%

conf. Legislação

conf. Legislação

conf. Legislação

TOTAL DO BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

Tramandaí-RS, 11/07/2024.

Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU

Cálculo do BDI conforme Acórdão 2622/2013 TCU

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO CIVIL
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Resumo

Etapas
Orçamento Cronograma

Construção Quiosque Campo de Futebol Cruzeiro do Sul 19.579,64R$          02 Meses 

Total da Obra R$ 19.579,64

RESUMO ORÇAMENTO QUIOSQUE CAMPO CRUZEIRO DO SUL
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